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к договору №______от____________


Техническое задание 
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресам:

Томская область, г.Стрежевой, ул Строителей, д.60, корп.2
Томская область, г.Томск, пер Нахимова, д.12, корп.1
Томская область, г.Томск, пер Нахимова, д.12, корп.2
Томская область, г.Томск, пр-кт Комсомольский, д.39, корп.4
Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.202
Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.85
Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.91
Томская область, г.Томск, ул Алтайская, д.97
Томская область, г.Томск, ул Железнодорожная, д.62
Томская область, г.Томск, ул Ивана Черных, д.96, корп.22
Томская область, г.Томск, ул Лебедева, д.8
Томская область, г.Томск, ул Междугородная, д.28
Томская область, г.Томск, ул Мичурина, д.2
Томская область, г.Томск, ул Мичурина, д.6, корп.А
Томская область, г.Томск, ул Репина, д.12
Томская область, Город Томск, п.Светлый,  , д.9
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1.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Стрежевой, ул Строителей, д.60, корп.2
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Стрежевой, ул Строителей, д.60, корп.2
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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2.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, пер Нахимова, д.12, корп.1
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.2. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, пер Нахимова, д.12, корп.1
4.2 Многоквартирный дом, 10 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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3.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, пер Нахимова, д.12, корп.2
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.3. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, пер Нахимова, д.12, корп.2
4.2 Многоквартирный дом, 10 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 2 лифта

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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4.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, пр-кт Комсомольский, д.39, корп.4
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.4. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, пр-кт Комсомольский, д.39, корп.4
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   панельные
4.3 4 лифта

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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5.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.202
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.5. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.202
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 4 лифта

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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6.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.85
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.6. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.85
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   панельные
4.3 11 лифтов

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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7.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.91
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.7. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, тракт Иркутский, д.91
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   панельные
4.3 7 лифтов

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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8.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Алтайская, д.97
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.8. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Алтайская, д.97
4.2 Многоквартирный дом, 10 этажей, материал стен-   панельные
4.3 3 лифта

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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9.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Железнодорожная, д.62
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.9. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Железнодорожная, д.62
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   панельные
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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10.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Ивана Черных, д.96, корп.22
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.10. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Ивана Черных, д.96, корп.22
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   панельные
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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11.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Лебедева, д.8
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.11. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Лебедева, д.8
4.2 Многоквартирный дом, 10 этажей, материал стен-   панельные
4.3 4 лифта

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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12.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Междугородная, д.28
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.12. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Междугородная, д.28
4.2 Многоквартирный дом, 10 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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13.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Мичурина, д.2
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.13. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Мичурина, д.2
4.2 Многоквартирный дом, 10 этажей, материал стен-   панельные
4.3 5 лифтов

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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14.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Мичурина, д.6, корп.А
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.14. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Мичурина, д.6, корп.А
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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15.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, г.Томск, ул Репина, д.12
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.15. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, г.Томск, ул Репина, д.12
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   кирпич
4.3 2 лифта

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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16.Техническое задание на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
Томская область, Город Томск, п.Светлый,  , д.9
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.16. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы»



	2
	Исходные данные
	2.1 Техническое задание
2.2 Заключение по результатам обследования технического состояния лифтового оборудования многоквартирного дома.

	3
	Заказчик
	3.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	4
	Месторасположение объекта.

Характеристики объекта

Количество выполняемых работ.

	4.1 Томская область, Город Томск, п.Светлый,  , д.9
4.2 Многоквартирный дом, 9 этажей, материал стен-   панельные
4.3 1 лифт

	5
	Цели исполнения результатов работ
	5.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	6
	Виды выполняемых работ
	6.1. Замена лифтового оборудования пассажирских лифтов
6.2 Замена электропитания лифта от электрощитовой, расположенной в подъезде дома.
6.3 Замена электроосвещения шахты и МП от электрощитовой.
6.4 Строительные решения при замене лифтового оборудования, обрамления дверей шахты и порогов дверей шахты, переобустройство приямка.
6.5 Отделочные работы.
6.6 Сметная документация.


	7
	Условия выполнения работ
	7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляется в условиях эксплуатируемого жилого дома.
7.2. До начала работ Подрядчик обязан:
- согласовать выбор завода изготовителя (лифтового оборудования) 
- произвести осмотр строительной части шахты лифта и машинного помещения;
- места кратковременного складирования оборудования;
-  порядок и время транспортировки оборудования;
7.3. Подрядчик обязан обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда, пожарной безопасности и других строительных норм, и правил. 
7.4. Подрядчик обязан назначить ГИП. Копию приказа предоставить Заказчику.
7.5 Заказчик назначает уполномоченное лицо (представителя заказчика) для выполнения задач, определённых договором.

	8
	Общие требования к выполнению работ
	8.1. Расчёт сметной документации произвести базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы, включённой в реестр сметных нормативов (ФЕР). Применить федеральные индексы изменения сметной стоимости строительства на 1 квартал 2015 года.
7.2 При разработке ПСД стоимость СМР не должна превышать предельную стоимость.

	9
	Сроки выполнения работ
	9.1. Согласно договора
Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предварительно письменно согласовав сроки выполнения работ с заказчиком.

	10
	Требования к сроку предоставления гарантий качества работ
	     10.1 Гарантийный срок на выполненные работы не менее 5-ти лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2).


	11
	Перечень документов, подтверждающих соответствие работ, требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам.

	11.1 Обеспечить выполнение требований технического регламента ТС ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».
«Правила устройства электроустановок» (ПУЭ)
ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
ГОСТ 55967-2014 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.
СТО НОСТРОЙ 2.33.13-2001 Капитальный ремонт многоквартирных домов без отселения жильцов.

	12
	Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ.
	12.1 Применяемое в проекте лифтовое оборудование должно иметь класс энергетической эффективности не ниже В.
На этикетке поставляемого лифта производителем указывается класс энергетической эффективности лифта.
Основание: Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 N 769 "О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку" и  "ГОСТ Р 54764-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты и эскалаторы. Энергетическая эффективность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 952-ст).

	13
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	13.1 Работа считается выполненной после предъявления Подрядчиком всех документов, перечисленных в п.10 Технического задания, счета или счета – фактуры, Акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих сторон.
     13.2.Исполнитель производит за свой счет в полном объеме устранение всех выявленных при приемке работ недостатков, а также недостатков выявленных при производстве строительных работ и эксплуатации.
     13.3 До момента окончательной сдачи разработанной ПСД, предоставить Заказчику комплект  документации, для ознакомления и передачи на проверку сметы на достоверность расценок.
     13.4 Исполнитель незамедлительно устраняет все замечания при проверке сметы на достоверность расценок.


	14
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	14.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора. Все выполняемые работы должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода.

	15
	Иные требования
	15.1. Исполнитель несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу.
15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке согласно договора.
15.3. Отсканированный комплект проектной документации Исполнитель передает Заказчику   на диске. 
15.4 В бумажном виде исполнитель передаёт 4 экземпляра проектной документации.
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