Приложение № 1
к Договору оказания услуг от _______ № ______
строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Техническое задание 
на оказание услуг строительного контроля за ходом работ по капитальному ремонту   многоквартирных домов по адресам:
Томская область, г. Томск:
ул. Бела Куна, дом №16

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для оказания услуг
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, на 2014 – 2043 годы»

	2
	Заказчик
	2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	3
	Месторасположение объекта.
Объем выполняемых ремонтно-строительных работ на объекте.

	3.1. Томская область, г. Томск:
         ул. Бела Куна, дом №16 
[bookmark: _GoBack]площадь крыши 1013 кв.м(скатная), сметная стоимость работ- 4 935 295,72руб.

3.2. Сметная документация,  по выполняемым ремонтно-строительным работам на объекте размещены на сайте заказчика в сети Интернет.


	4
	Цели оказания услуг
	4.1. Обеспечение нормативных эксплуатационных показателей многоквартирного дома

	5
	Виды выполняемых работ
	5.1 Строительный контроль за ходом работ по выполнению капитального ремонта  крыш.

	6
	Условия выполнения работ 
	6.1. Исполнитель обязан осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов: капитальный ремонт  крыш:
    6.1.1. В установленном порядке назначить лиц, ответственных за осуществление строительного контроля при производстве строительно-монтажных работ объекте. Представить заказчику приказ о назначении ответственного лица.
   6.1.2. Осуществлять строительный контроль за выполнением работ, согласно утвержденной проектно-сметной документации, требованиям СНиП и государственных стандартов по качеству строительно-монтажных работ. 
   6.1.3. Выполнять входной контроль до момента применения строительных материалов в процессе капитального ремонта и осуществлять проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленных ими материалов, их соответствие требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил.
  6.1.4.Не реже двух раз в неделю присутствовать на объектах. 
    6.1.5.Предоставлять Заказчику еженедельный письменный отчет о ходе выполнения работ на объектах, указанных в договоре(по электронной почте по адресу Novoselceva.EV@kapremont.tomsk.ru,  либо факсом 903-971, либо на бумажном носителе). 
  6.1.6. В случае отставания Подрядчика от графика производства работ информировать об этом Заказчика в еженедельном отчете.
  6.1.7. При обнаружении отступлений от проекта и (или) использования материалов, качество которых не соответствует требованиям технических регламентов и иных нормативно правовых актов давать Подрядчику предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных недостатков и информировать об этом Заказчика.
 6.1.8. По требованию Заказчика представлять информацию о ходе выполнения работ на объекте. 
  6.1.9. Осуществлять строительный контроль за наличием и правильностью ведения технической документации и внесением в нее изменений. 
  6.1.10. Осуществлять контроль за ведением общего журнала производства работ, контроль наличия и правильности ведения первичной исполнительной, технической документации (исполнительных схем, инструментальной съемки смонтированных конструкций и инженерных систем, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве ремонтно-строительных работ в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, СНиПов, ГОСТов.
  6.1.11. Давать разъяснения контролирующим органам по техническим вопросам. Принимать участие в проверках, проводимых органами государственного строительного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями, вести контроль исполнения Подрядчиком замечаний и предписаний.
  6.1.11. Участвовать в совещаниях на объекте. 
  6.1.12. В ходе проверки качества строительно-монтажных работ осуществлять контроль соблюдения технологии строительного производства, эффективности производственного контроля с учетом структуры и характера строительного производства.
  6.1.13. Проводить контрольные обмеры работ и принимать участие в проводимых контрольных обмерах, а также в проверках, проводимых уполномоченными организациями, ведомственными инспекциями и предоставлять имеющиеся в его распоряжении необходимые для указанных мероприятий документы.
  6.1.14. Контролировать ход выполнения и качество работ и в случае необходимости рекомендовать мероприятия по восполнению допущенного отставания от графика производства работ и устранения дефектов. 
  6.1.15. Производить освидетельствование скрытых работ. Обеспечивать требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.
  6.1.16. Контролировать соответствие объемов выполненных и предъявленных к оплате строительно-монтажных работ. По результатам контроля и проверки (в том числе наличия в полном объеме исполнительной документации) и приемки выполненных Подрядчиком работ проверяет и подписывает акты выполненных работ по форме КС-2. 
 6.1.17. В случае выявления непредвиденных работ на объекте определять целесообразность их выполнения и согласовывать их с Заказчиком.
 6.1.18.Осуществлять строительный контроль за выполнением работ по устранению скрытых недостатков и дефектов, выявленных в ходе гарантийного периода эксплуатации объекта.
 6.1.19. Контролировать складирование и транспортировку отходов производства, согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.
  6.1.20. Подготавливать материалы для предъявления претензий Заказчиком Подрядчику, в случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств по договору подряда.
6.1.21. Участвовать совместно с Заказчиком в судебных инстанциях по рассмотрению жалоб на выявленные в процессе эксплуатации строительные дефекты и контролировать устранение дефектов.

	7
	Общие требования к оказанию услуг 
	7.1. Услуги выполняются в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ:
-  Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.12.2004 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;
 - СНиП 12-01-2004 Организация строительства;
- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;
- СНиП 10-01-94 Система нормативных документов в строительстве.  
- СДОС-03-2009 "Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- СДОС-04-2009 "Методика проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";
- иных нормативных документов, регламентирующих осуществление строительного контроля.

7.2. Документы, подлежащие постоянному (ежедневному) контролю:
- Исполнительные схемы ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями, документы согласований этих изменений с Проектной организацией и Заказчиком.
- Технические паспорта, сертификаты качества, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий, оборудования.
- Результаты входного контроля материалов и конструкций.
- Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом).
- Журналы работ (общие и специальные).


	8
	Требования по ыполнению сопутствующих работ
	8.1. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ так и после приемки объектов.


	9
	Порядок (последовательность, этапы) выполненных работ
	9.1. До начала работ исполнитель обязан, приказом, назначить ответственных по осуществлению строительного контроля. 
9.2.  До начала работ предоставить Заказчику номер приказа, фамилии, номера телефонов уполномоченных, с указанием адресов объектов за которыми закреплены специалисты.
9.3.В процессе производства работ уполномоченный специалист строительного контроля обязан лично производить освидетельствование скрытых работ, фотофиксацию основных этапов работ, обмерные работы.
9.6.К моменту подписания актов выполненных работ произвести проверку и подписание всего комплекта исполнительной документации.
. 



	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
_______________ С.В. Световец
	
_______________________ 




