Приложение 1
к договору от _______ № ______

Техническое задание 
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества   многоквартирного дома по адресу:
г. Томск, ул. Источная, д. 15в
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» 

	2
	Заказчик
	2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	3
	Месторасположение объекта.

	Томская  область, г.Томск , ул. Источная, д.15в


	4
	Цели исполнения результатов работ
	4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам.

	5
	Стадийность проектирования
	5.1.В одну стадию – «Рабочий проект».

5.2.Документация должна быть согласована с обслуживающей организацией, Заказчиком, СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «Томск РСТ». 

	6
	Вид строительства 
	6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	7
	Виды выполняемых работ
	7.1.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних инженерных систем  теплоснабжения: Разработка новых технологических решений: автоматизированный узел управления, учета и регулирования тепловой энергии и теплоносителя. Капитальный ремонт внутренних инженерных систем холодного и горячего водоснабжения (в т.ч. устройство циркуляционного т/п для поддержания температуры горячей воды в местах водоразбора и переключение полотенцесушителей от сети отопления на циркуляционный т/п горячей воды, установка узла учета холодной воды). Установка коллективного (общедомового) прибора учета потребления тепловой энергии, необходимого для предоставления теплоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления горячей воды, необходимый для предоставления горячего водоснабжения, коллективный (общедомовой) прибор учета потребления холодной воды, необходимый для предоставления холодного водоснабжения.



	8
	Характеристики здания и технико-экономические показатели
	8.1.Многоквартирный  дом,1981 г. постройки, деревянный, 2-х этажный , 2-х подъездный, строительный объем МКД – 2484 м3. h=8м. Объем помещения под ИТП 30м3.
Система теплоснабжения от центральных тепловых сетей, осуществляется по закрытой схеме, однотрубная с верхней разводкой по второму этажу. Обратный т/п располагается в подвальном помещении. Узел управления  неавтоматизированный, без приборов учета, находится в отдельном помещении. Подвод к дому от узла управления осуществлен открытым способом. На вводе водоснабжения в здание, отсутствует водомерный узел, приборы не установлены. Отбор горячей воды для нужд потребителя и запитка полотенцесушителей из системы теплоснабжения.

	9
	Основные требования к выполнению работ


	9.1. Провести сбор дополнительных данных, совместно с управляющей компанией, необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставленных Заказчиком. Выполнить обмерные работы, определить инженерно-техническое состояние существующего здания в объеме, необходимом для проектирования.       Объем  проектно-сметной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

9.2. При разработке проектно – сметной документации. 
9.2.1. Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 
9.2.2.При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012,СП41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09, а также  параметрами выданными СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРСТ».
9.2.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации.
9.2.4. На тепловом узле управления предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме и  закрытой схемой ГВС с подготовкой воды в пластинчатом теплообменнике.
 9.2.5. Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектировать  из стальных оцинкованных труб . Полотенцесушители запроектировать  П- образные от системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб.

9.2.6. На подводках к отопительным приборам установить  запорно- регулирующую арматуру.

9.2.7. В качестве отопительных приборов принять алюминиевые секционные радиаторы. Выпуск воздуха из системы отопления предусмотреть через ручные воздухоотводчики на приборах отопления. Магистрали и «подводку» к отопительным приборам запроектировать из стальных водогазопроводных труб.

9.2.8 Расположение трубопроводов отопления при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). В местах пересечения междуэтажных перекрытий предусмотреть устройство защитных гильз.

9.2.9 Магистральные трубопроводы системы отопления выполнить с нижним розливом в тупиковом исполнении. 
9.2.10 Для ремонтопригодности системы, предусмотреть установку запорной арматуры на ветках системы отопления.
9.2.11 Предусмотреть общестроительные работы в объеме, необходимом для выполнения работ по монтажу инженерных систем (устройство отверстий в стенах и перекрытиях, заделка негорючими материалами, разборка с последующим восстановлением деревянных конструкций и др.). 
9.2.12 Трубопроводы, расположенные в Индивидуальном Тепловом Пункте (ИТП) – изолировать трубками из вспененного каучука (Тmax = +1500С).
9.2.13 Трубопроводы, расположенные ниже отметки 0,000 – изолировать трубками из вспененного полиэтилена (Тmax = +950С).
9.2.14 Предусмотреть устройство ж/б фундамента под пластинчатый теплообменник в помещении ИТП.

9.2.15 Для проектирование узла учета потребления тепловой энергии, получить технические условия в      СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» АО «ТомскРТС».


	10
	Состав и содержание рабочей документации
	10.1. Обмерные работы.

10.2.Рабочая документация:

- расчеты клапанов, подбор насосов

- расчет объемов водопотребления  

- общие данные

- план подвала

- планы этажей

- схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков

- схемы стояков, узлы

- план помещения с тепловым узлом

- принципиальная схема теплового узла

- монтажная схема теплового узла

- аксонометрическая схема обвязки теплообменника ГВС
-- монтажная схема  узла учета (водорамки) холодной воды

- план помещения с узлом учета потребления тепловой   энергии, узлом управления и регулирования системы теплоснабжения, узлом учета  холодного водоснабжения.              
- обоснование выбора водоподогревателя

- ведомость демонтажных работ

- ведомость объемов сопутствующих общестроительных работ

- спецификация материалов и оборудования

10.2.1 Рабочая документация предоставляется четырьмя альбомами:

- внутренняя инженерная система теплоснабжения (в составе системы отопления).
- внутренняя инженерная система теплоснабжения (в составе автоматизированного узла управления)

- узел коммерческого учёта теплоносителя

- внутренние инженерные системы холодного водоснабжения с узлом учета холодной воды, горячего водоснабжения (в квартирах граница проектирования – первая запорная арматура на ответвлении от стояка). 

10.2.2. Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться.

10.3. Сметная документация предоставляется раздельно по видам работ: 

- на ремонт внутренней инженерной системы холодного и горячего водоснабжения с монтажом узла учёта холодной воды
- на ремонт внутренней инженерной системы теплоснабжения (система отопления, узел управления, учета и регулирования тепловой энергии).

10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ, в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметном расчете предусмотреть непридвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%.


	11
	Требование к качеству и результатам работ
	11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ.
11.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов.

11.3. В случае замечаний, выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки.

11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске.   

11.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ.

	12
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания).

12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 

12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе,  для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости.

	13
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора.

	14
	Срок выполнения работ
	14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	 Генеральный директор
___________________Н.В. Савотин
	_______________________ 


