Приложение 1
к договору от _______ № ______

Техническое задание 
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества   многоквартирного дома по адресу:
г. Томск, ул. Карташова, д. 42в
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Основание для выполнения работ
	1.1. «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Томской области на 2014 – 2043 годы» 

	2
	Заказчик
	2.1. Фонд «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

	3
	Месторасположение объекта.

	Томская  область, г.Томск , ул.Карташова, д. 42в


	4
	Цели исполнения результатов работ
	4.1.Приведение инженерных систем многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим нормам и правилам.

	5
	Стадийность проектирования
	5.1.В одну стадию – «Рабочий проект».

5.2.Документация должна быть согласована с СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРСТ».  обслуживающей организацией, Заказчиком.

	6
	Вид строительства 
	6.1.Капитальный ремонт многоквартирного дома.

	7
	Виды выполняемых работ
	7.1.Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт внутренних инженерных систем холодного, горячего водоснабжения (в т.ч. устройство циркуляционного т/п для поддержания температуры горячей воды в местах водоразбора и переключение полотенцесушителей от сети отопления на циркуляционный т/п горячей воды), водоотведение, ремонт системы теплоснабжения, в т.ч. автоматизированный узел управления, учета и регулирования потребления ресурсов. (Разработка новых технологических решений.)

	8
	Характеристики здания и технико-экономические показатели
	8.1.Многоквартирный  дом,1962 года постройки, кирпичный, 4-х этажный , 2-х подъездный, h=12,8м.Строительный объем МКД – 4967,0 м3. Объем помещения под ИТП – 30м3.
Централизованные системы теплоснабжения, канализации, водоснабжения. Розлив теплоснабжения верхний по чердачному помещению. Узел управления и регулирования ресурсов неавтоматизированный. Открытая система теплоснабжения. Отбор горячей воды для нужд потребителя и запитка полотенцесушителей из системы теплоснабжения.

	9
	Основные требования к выполнению работ


	9.1. Провести сбор дополнительных данных у председателя МКД Ю.В. Воронина                          (т. 89039138188), необходимых для выполнения проектных работ, не вошедших в состав исходных данных, предоставленных Заказчиком. Выполнить обмерные работы, определить инженерно-техническое состояние существующего здания в объеме, необходимом для проектирования. Объем  проектно-сметной документации должен соответствовать действующим нормам и правилам и быть достаточным для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.

9.2При разработке проектно – сметной документации. 
9.2.1. Использовать оборудование и комплектующие изделия российского производства. При отсутствии качественных отечественных комплектующих допустимо применение изделий зарубежных производителей. 
9.2.2.При проектировании руководствоваться СП 60.13330.2012,СП 124.13330.2012,СП41-101-95, СанПиН 2.1.4.2496-09. ,а также  параметрами выданными СП «Тепловая инспекция и Энергоаудит» ОАО «ТомскРСТ».
9.2.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с требованиями действующих СНиП, ГОСТ, ВСН, с учетом требовании Федерального закона от 23.11.2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других нормативно-технических документов Российской Федерации.
9.2.4 На тепловом узле управления предусмотреть автоматическую регулировку температуры теплоносителя в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха с контролем температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Автоматизированный тепловой узел разработать для присоединения системы отопления по зависимой схеме и  закрытой схемой ГВС с подготовкой воды в пластинчатом теплообменнике.
 9.2.5 Внутренние системы холодного и горячего водоснабжения запроектировать  из стальных оцинкованных труб . Полотенцесушители запроектировать  П- образные от системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб.

9.2.6.Внутреннюю систему водоотведения запроектировать: стояки выше отметки 0.00  из пластика, ниже отметки 0.00(подвал) из усиленных НПХВ пластиковых труб.
9.2.7 В качестве отопительных приборов принять секционные алюминиевые радиаторы с межосевым расстоянием H=500мм.

9.2.8 Для регулирования отпуска теплоносителя у потребителя, предусмотреть установку автоматических терморегуляторов на отопительные приборы (на подающей линии) и запорную арматуру (на обратной линии).

9.2.9 Подключение отопительных приборов к стоякам выполнить в двухтрубном исполнении.

9.2.10 При подключении отопительных приборов к стояку исключить организацию спаренных приборов отопления (исключение прохода трубопроводов в смежные квартиры в пределах одного этажа).

9.2.11 Для гидравлической балансировки системы отопления, в точке подключения стояков к магистральным трубопроводам, предусмотреть установку автоматических балансировочных устройств.
9.2.12 Расположение трубопроводов отопления при проектировании максимально приблизить к существующим для исключения пробивки дополнительных отверстий в межэтажных перекрытиях и стенах (перегородках). В местах пересечения междуэтажных перекрытий предусмотреть устройство защитных гильз.

9.2.13 Магистральные трубопроводы системы отопления выполнить с нижним розливом в тупиковом исполнении. 

9.2.14 Для ремонтопригодности системы, предусмотреть установку запорной арматуры на ветках системы отопления.
9.2.15 Внутреннюю систему отопления запроектировать из стальных обыкновенных труб.
9.2.16. Предусмотреть перенос существующего теплового узла в другое помещение, необходимых размеров.  


	10
	Состав и содержание рабочей документации
	10.1 Обмерные работы.

10.2.Рабочая документация:  

- общие данные

- план подвала

- планы этажей

-схема магистральных трубопроводов, узлов присоединения стояков. 
- схемы стояков ,узлы
- план помещения с  автоматизированным узлом учета, управления и регулирования.
-монтажную и принципиальную схему узла управления системы теплоснабжения

- ведомость демонтажных работ

10.2.1 Рабочая документация предоставляется тремя альбомами:
- внутренние системы теплоснабжения с автоматизированным узлом управления и регулирования.
- узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

- внутренние системы холодного, горячего водоснабжения (в квартирах граница проектирования,  первая запорная арматура на ответвлении от стояков) и водоотведение (по квартирам проектировать с  подводкой к санитарно-техническому оборудованию).

10.2.2. Подрядчик должен в составе пояснительной записки предоставить перечень материалов и оборудования используемых в данной проектной документации с указанием технических характеристик, при ссылке на товарный знак необходимо указать показатели эквивалентности предлагаемых к использованию при выполнении работ материалов и оборудования с указанием максимальных и (или) минимальных значений и показателей, значения которых не могут меняться.

10.3.Сметная документация предоставляется раздельно:

 -на капитальный ремонт системы теплоснабжения с автоматизированным узлом  управления и регулирования.
- узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

 -на капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения,  водоотведения.
10.3.1. Сметные расчеты выполнить базисно-индексным методом на основании ФСНБ  в текущем уровне цен на момент предоставления проектно-сметной документации. В сметном расчете предусмотреть непридвиденные расходы 2%. В сводном сметном расчете предусмотреть осуществление строительного контроля в размере 2,14%.


	11
	Требование к качеству и результатам работ
	11.1.Приемку выполненных работ осуществляет Заказчик. В процессе приемки оценивается полнота и качество выполненных работ.
11.2. Исполнитель обеспечивает участие своих представителей при проверке объектов контролирующими, проверяющими органами как в течении производства работ, так и после приемки объектов.

11.3. В случае замечаний, выявленных при проверке достоверности сметной стоимости, при проведении государственной экспертизы рабочей документации, замечаний специалистов РФ КР МКД ТО по ПСД, согласовании изменений ПСД при производстве работ, корректировке ПСД. Проектная организация обязана выполнить работы на безвозмездной основе и в кратчайшие сроки.

11.4. Подрядчик должен передать Заказчику четыре экземпляра рабочей и сметной документации на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе CD или DVD диске.   

11.5 Срок предоставления гарантий качества работ не менее 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема –сдачи работ.

	12
	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ
	12.1 Заказчик в течении 3-х рабочих дней после даты заключения договора передает Подрядчику исходные данные для проектирования (параметры, техпаспорт здания).

12.2. Подрядчик в процессе выполнения работ согласовывает основные этапы (оборудование, материалы, схему прокладки трубопроводов). 

12.3.До момента окончательной сдачи ПСД предоставить Заказчику комплект документации на бумажном и электронном носителе, для ознакомления и передачи на проверку достоверности сметной стоимости.

	13
	Правовое регулирование приобретения и использования выполняемых работ
	13.1. В соответствии с действующим законодательством и условиями договора.

	14
	Срок выполнения работ
	14.1. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке, согласно договора.


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор
__________________Н.В. Савотин
	_______________________ 


